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COMLUNE DI PIANORC - ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. 145 DEL 26.10.2008

AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO DELLA BONIFICA
RENAMNA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITNG -
ESECUTIVD, PER LA SUCCESSIVA ESECUZIONE, DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITA® E PER IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE EID ESECUZIONE
DEI LAVORI STRADALI SULLA STRADA COMUMALE VIA
MONELUND E DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DE|I POMNTI
SUVIA MONZUNO E SUVIA CAMPOSTRING
L'anno 2008 |l glomo dal mesa di in

, nella Residenza Municipale di Pianoro, con la
presente sorittura privata

TRA

Il Comune di Fianoro (T, Fisc, 00586340374/ P, WA 00517231205)

con sade in Pianoro, Piazza dei Martii n. 1, rappresentato dal
Funzionario coordinatore dell'fArea Assefio del Temiioric e ded
Patrimonlo Doft. Luca Lenzi, || quale agisce in rappresentanza, in
noime e par conto dal Comuna medesimo

E
il Consorzio della Bonifica Renana (C.F. 03746200371) con sede in
Bologna, wia Santo Stefzno 58, di seguite denominato “Enta
Altluatore” od ancha "Renana”, rappresentalo dal Datt. Giovanni
Tamburini, nato 8 Bologra il 30 aprile 1961 che agisce in qualita di
Prasidente pro-tempore del Consorzie stesso In ragione
del’Estratto del Verbale n. 1/g, in data 11/04/2006, dal Consiglio di

Amminisirazione dal Consorille;
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PREMES20 CHE

- | sopra citafi Entl pubblici territoriali, pur con rueli istituzionali
diversi, sono chiamati ad operare neillambite dal COMpransorio
comunale, in particolare per gquanto concema i Comune,
svolgendo, tra [laltro, tutte le funzioni amministrative che
dguardano e popolazionl del  teritorio comunale,
precipuamente nei setiori organici dell'assetto del terrtorio, con
la primaria finalita di promuovere Io sviluppo e gll interessi della
propria comunitd, e per quanio riguarda [l Consorzio, di altuare
softto || profilo tecnico-operstivo, Interventi di bonifica ai finl
della difesa del suolo, della futela e valorizzaziona agricola e
dai beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche:

- &l Comune sono atirbuite dalla Legge funzioni df
programmazions & planificaziene del proprio teritorio, anche in
termini di risorse;

- il ponte sulla strada comunale vis Monzuno a monte della
localita "Colombara™ necessita di interventi di risanamento e
Massa in sicurezza;

- il ponte sulla strads comunale via Campostrino richiede alcuni
Intarventi di manutenzione straordinaria e di pulizia:

- in occasione dal lavori sul ponte si prevede la chiusura al traffico
veicolare lungo la via Campostrino convertendo il fransito a
pedonale e ciciabile al fine di garantire la sicurezza e I'neolumita
del passaggie In corrspondenza del ponte;

- lunge un breve tratte della wla Monzuno, che risulta

%
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un'importante e strategica via di comunicaziona per ||l territorio
comunale, & necessario ripristinara la pavimentaziona siradale;

il Comune ritlene non pid procrastinabile 'esecuzions dei lavor

gtradali su via Monzuno a gll interventl di manutenzione ded

pontl su via Menzuno e su via Camposiring impegnando la

complesslva somma di € 30.000,00 sul capitolo 25413 8/RP

*manutenzioni  straordinartie  strade  comunali® per [a

realizzazione di tali interventl, finanziate con Muluo Cassa

Deposill @ Prestit posiziona n"4520365.

il Consorzio della Bonlfica Renana, Ente di diritto pubblico - ai
senzl dellart. 59, del R.D. n. 215 dal 13 febbrajp 1933, e
gellart. 12, delia L.R. Emilia-Romaana n. 42, del 2 agosto 1884 -
che svolge compiti di progettezionse, esecuziona, esercizio,
manutanzione o vigilanza sulle opere di pubblica bonifica, ha
espresso la propria  disponibifity  alla reslizzazione delle
necessare fasi progeluall, alla direzione del lavorl, alla
realizzazione delle opere pravisle e alla successiva contabllitd
tecnica;

il Consorzlo, & preposto &lle aitivitd di bonifica nel

Comprensoria, classificate con Decrato dal Presidente della
Giunta Regionale Emilia - Romegne N. 620 del 19.10.1987,

entro cui ncade il tarrtoro dal Comune;

il Consorzlo, riconoscendo la necassita e 'utilita dagli intervent]

di cul trattasl, cltre ad esprimere la propriz disponibilita alla

esacuzioni delle necessaria fasl progetiuall, alla direziona del
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lavori, alla realizzazione delle opere previste e alla successiva
contabilita tecnica, rifiene opportuno concorrere ex art 75, ¢, 5,
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche aconomicamente alla loro
realizzazione contribuendo alle spese con proprie risarse per un
ammontare pari ad € 30°000,00:

- lart. 75, 8° comma, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pravede |a
possibilita di concludere accordi con | Consorzi di Bonifica per
l'attuazione di opere ed interventi che richledono I'aziona
integrata e coordinata degli Entl pubblici interessati in materia di
salvaguardia ambiznfale:

fulto cld pramesso, tra gli intarvenuti

S| CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

*ART. 1"

Fremessa
Le premessa & parls integrante della presente accordo.
*ART.2*
Affidarnento incarica
Il Comune di Pianoro affida al Consorzio della Bonlfica Renana, che
nel prosieguo dal presente Allo serd definlle eome "ENTE
ATTUATORE" [incarico per l'esecuzione della progettazione,
definitiva-esecutiva, per la successiva reslizzazione, direzione
lavori, contabilita® & per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori stradali sulle strada comunale via Monzuno e
degli interventi di sistemazione del ponti su via Monzuno & su via

Campostring
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“ART.3*
Prestazioni

L'esplatamento cdal mandata comprende, da parte del’Ente

Attuatore, la noming del Respansablle del Procedimento, al sensl

del D.Lgs. 163/08, & I'espletameanto delle sequenti prastazioni:

Redazlona dal Progetio definifive-esecutive effetiuata nel pieno

rspallo delle prescrizionl dettate in sede di rlascio delle

autorizzazioni obbliinatorie. |l progetio dovra essera redatto ai sensl

deil'art. 53 comma 5 del D.Lgs. 163/06 & degli arlicali 25/45 del

Regolamento approvato con 0LFP.R. 55471884,

Tale pragelin & composto dal seguenti documenti:

» relazione generale, redatta al sensl del’art 36 del Regalamento
approvato con DUP.R. 554/18088, al quale & rimands;

= rplazioni specialistiche (geologica, geotecnica, idrologics,
idraulica) radatte al sensi dell'art. 37 del regolamento approvato
con D.P.R, 554/1888 al quale sl rimanda;

= elaborali grafici comprensivl anche di guelll delle strutlure, degll
impianti & di ripristino & miglioraments ambientale, redatti ai
sensi dell'art. 38 del D.P.R. 554/1989, al quale si rimanda;

= computo metrico  estimativo-definitive & gquadro  economico,
redatto ai sensi dell'art. 44 del regolamento approvato con
D.P.R. 554/1858, al guale si rimands;

= glapco del prezzi unitari & eventuali snalisi redatto ai sensi
dell'art. 43 del regolamanta appravato con D.P.R. 5541989, al

guala &l rimanda;
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= schema di contraito (solo nel caso in cui 'esecuzione dei lavor
avvenga medlante appalto} e capilolato speciale di appalto,
redatti al sensl dell'art. 45 del regolamento approvato con
DP.R. 554/1988, al quale si rimanda, secondo | modelli
predisposti dall’Amministrazione Comunale;
@ deve essere consegnalo in numero 2 copie cartacee firmate in
originale.
Tuiti gli elaborali devono essera soltoscritti dal progettista o dai
progetiisti responsabill degli stessi nonché dal progettista
responsabile dellintegraziene fra le vare prestazioni specialistiche.
Le firma degli elaborati progeftuall da parte dei progetlisti e del
progettista responsabile dellintegrazione fra le vare prestazioni
specialistiche comporta, falte salve la responsability penall, la
solidale responsabilita civile da parte di questi soggetti nei confrontl
dell'Amministreziona.
Il progetto definitivo-esecutivo sard considerato tale solo se dofato
delle prescritte aulorizzazioni ed approvazioni degli entl praposti alla
vigianza ed al confrollo, se ed In quanto necessari. Il progetto dovra
essere redafio adottando ulll gli accorgimentl possibili al fine di
salvaguardare gll operatori, gli utentl @ la popolazione Interassata,
da eventuali falter di rischio per la loro sicurezza, sia durante la
fase di realizzazione che successivaments, durants il loro normale

252ruizio.

Esacuzione dei lgver. L'Ente Allualore realizzerd gli interventl

pravisti nel progetto eseculivo in economia, owvvero mediznle
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appallo del lavor,
In quest'ultimo casao, sard cura dell'Ente Atluatore effetiuare tuttl gli
adempimenti connessi allappalle stesso dei lavord  (pubblicita,
bando, ati di gara, nolifica preliminare comunicazioni
all'Cssarvatorio dal Lavori Pubblici, ecc).
La realizzazione delle opers deve avvenire sulla base del disegni
esecutivi, secondo | dettati del Capitolato Generale d'Appalto dai
lavori pubblici {D.M. 19.04.2000, n. 145), del Capitolato speciale
d'&ppalto, predizsnosto al fguardo ed alle indicazioni impartite dalla
Direzione dei Lavori,
rezi ili i del lavorl.
La direzione e contabilité tecnica dei lavari dovra gvvenire ai sensi
del D.P.R. 554/M899, per quanio non abrogato dal DLgs 163086,
del Decreto Minlstera Lavorl Pubblict n. 1452000 & della vigente
dellz normativa in malerda di opere pubbliche ancha di quella
ragicnaie.
Ricorrendo |2 condizioni previste dall'ar. 141, comma 3%, del D,
Lg=. 163f2006, al termine dei lavor, il collaude dellopera, sard
sostilulto  dal Cerificato di Regolare Esecuzione redatto dal
Direttore dei Lavori.
TART. 4"
Integrazioni e Modifiche agli elaborati e Varianti
L'Ente Allualora sl impegna ad apportare agli elaborati, anche ze
oid consegnati, tutte le modifiche afo integrazioni richieste dal
Comuneg o dalle autorith competenti, purché non ne spaturino
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limpostazione progeftuale afo | sostanziall caratteri infarmaior,
senza che cld dia diritto a speciali e maggiorl rimborsi
Qualora le modifiche comporting camblamenti netlimpostaziona
progeliuale determinale da nuove o diverse esigenze, sulorizzali
gla richiesti dal’Amministrazione, al'Ente Attuatore spetta un
rimborso nell'entita che verra stabilita, dalle Partl, per le varianti in
corso d'opera, La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora
Intervenga nella fase di progettaziane, comporterd un
prolungamento nel tempi di consegna degli elaboratl, da concordare
tra le Parti.
Le variant| In corso d'opera, nei limiti di legge, dovranno essere
specliicatamente  richleste dal Comune il quale dovra
preventivamente sentire 'Ente Attuatore. Quest'ultimo assume la
responsabilitd per varfanll in corso d'azecuziona dovute ad errori ad
approssimazioni ovwero insufficlent! spprofondimentt tecnicl o
dallinosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi,
regolamenti @ norme citate negli articali precedent;,
"ART.5*

Svolgimento dall'incarico
L'Ente Altuatore svoigerd lincerco rapportandosi  con i
Rappresentante dell'Amministrazione Comunale per quel che
conceme gl aspelli generall, le indicazioni, le informazioni
spacifiche riferendo tempestivamente a quest'ultimo ancha in

merito ad eventuall rtardi nedl'andamento dei favor rispetto al

programma di esecusione,
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L'Ente Afuatora sard tenulo a trasmetters periodicamentes, ed
eventuglmente su  rchiesta dal Comune, formali  rfarimeant
concernenti  l'andamento dellatfivita del coordinalore per
l'esecuzione del l[avorl come previsto dalle vigenti leggi inm materia,
al fine di rendere edofta I'Amministrazione del rspetto degli
edempimenti enuclaati dalla citata normativa,
| materiali e i prodotti devono essere conformi alle regole tecnicha
prenviste dalle vigenti disposizioni di legge e provviste delle idonee
cerfificazioni se prevista. E wvietato introdurrea nael progeti
prescrizioni cha menzionino  predotll  dl una delerminata
fabbricazione o provenienze oppure procedimenti particolar che
abhiano 'effetto di favorire determinate imprese o di eliminame altre
o che Indlchine marchl, brevetti o tipi o un'origing o una produzione
deferminata. E' ammassa ['Indicaziona specifica del prodolte o da!
procedimento, purché accompegnata dal’espressione ‘o
equivalenta”, allorché non sia alirimenti possibile 8 descrizions
delloggetio  dellappalto madiante prescrizioni sufficientementa
precise e comprensibill.
| prezzi ed agni altra valutaziona di progello debbono assere rifariti
al prezzi unitari dedotti dal prezziar adotteti dallAmministrazione
Comunala o dal listinl correnti nell’area interessala, come pravisto
dall'art. 43 del DFR 554/98.
* ART. g*
Ulterlar! abblighi e prestazioni comprese nell'incarico

Rieniranao altres! nellincarico:
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tutte le varifiche & misurazioni che si rendessera necassarle:
i rapporti con | soggetti erogatori di pubblicl servizi:

tutti gli oneri relativi ai sopralluoghi, alle visite scc.

Sara complto del'Ente Attuatore seguire direttamenta in agni
momenta @ presso | relativi entl le pratiche per quanto
necessario glla loro approvazione, cosi come le modifiche o
Integrazioni della documentazione prodotia per Mottenimento
dei pareri richiesti dagli enti preposti fino allotteniments del
parera favoravole,

L'ottenimento di tutti i parer necessari, compresi  qualll
succassivi, in merito ad eventuall varianti in corso d'opera.
L'Ente Attuatore si impegna a parecipare a conferenza,
convegni, riunloni relative alle prestazioni commissionate,
senza ulterlore onere finanziario per il Comune oltre a quello
di cul al suceessiva art. 10,

Nel caso di rifrovamento di oggelti di valore o di quelli cha
interessino la sclenza, la storla, 'arte o l'archeclogiz, I'Ente
Aftuatore  dovrd  sospendere | laverd nel juocgo dal
ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per
garantire [integritd degli oggeti e la loro custodia e
conservazione  dandone  immediata  comunicazions
all'Amministrazione Comunale. Cld, comungue, campaortera
un proiungamente dei templ previsti per Mesecuzione delle
opere di eul traffasi per un lasso di tempo da concordarsi tra
la Part,
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