

DELIBERAZIONE N. 117/2009

APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI VIA BUDRIOLA SULLO SCOLO GALLERANO IN COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE (BO).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT.N. 4779

VERBALE N. 35/D

Estratto dal verbale della riunione della Deputazione Amm.va
del
22 settembre 2009

In Bologna, il giorno 22 settembre 2009 alle ore 15.30 in una sala della sede consorziale si è riunita la Deputazione Amministrativa, convocata con raccomandata del 14 settembre 2009, prot.n. 4640, per trattare il seguente:

ORDINE del GIORNO

- - -
o m i s s i s
- - -

All'appello i Signori:

1. TAMBURINI DOTT.GIOVANNI	Presidente	PRESENTE
2. CAZZANI DOTT. GIUSEPPE	Vice Presidente Pianura	PRESENTE
3. VITALI GIORGIO	Vice Presidente Montagna	PRESENTE
4. BONFIGLIOLI VENANZIO	Deputato Pianura	PRESENTE
5. CAVRINI DOTT. PIERO	Deputato Pianura	PRESENTE
6. MACCAFERRI GUIDO	Deputato Pianura	PRESENTE
7. MAZZOLI LUIGI	Deputato Montagna	PRESENTE
8. PARISINI PROF.PAOLO	Deputato Montagna	PRESENTE
9. PASSARINI NADIA	Deputato Pianura	ASSENTE
10. TURRINI ASTRO	Deputato Montagna	PRESENTE
11. ZECCARDI STEFANO	Deputato Pianura	PRESENTE

- - -

Sono presenti inoltre il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Marco Lelli ed il componente effettivo dott. Claudio Solferini.

- - -

Assume la presidenza della riunione il Presidente dott. Giovanni Tamburini.

Il Direttore Generale dott. Agostino Parigi, nella sua veste di Direttore dell'Area Amministrativa, assume le funzioni di Segretario verbalizzante assistito dal Capo Ufficio Segreteria e Affari Generali avv. Stefano Salerno.

Il dott. Tamburini, constatata la legale validità della riunione a termini di Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Deputazione Amministrativa a nominare due Scrutatori.

Vengono indicati i Signori: prof. Paolo Parisini e sig. Stefano Zeccardi che dichiarano di accettare l'incarico.

- - -

Sono inoltre presenti il Vice Direttore Generale dott. Paolo Pini, il Direttore dell'Area Progettazione e Opere ing. Piero Puppini e la Direttrice dell'Area Pianificazione ed Esercizio ing. Francesca Dallabetta.

- - -

Si passa quindi a trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

- - -

o m i s s i s

- - -

DELIBERAZIONE N. 117/2009

APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI VIA BUDRIOLA SULLO SCOLO GALLERANO IN COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE (BO).

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che a seguito dei contatti diretti intercorsi tra i tecnici comunali di Castello d'Argile e del Consorzio, è emersa la necessità di provvedere alla ricostruzione del ponte di via Budriola sullo scolo Gallerano in comune di Castello d'Argile, in quanto la volta in muratura del ponte presenta evidenti lesioni che determinano condizioni strutturali precarie;

considerato che con nota prot. n. 2888 in data 25 maggio 2009, il Consorzio ha inviato al Comune di Castello d'Argile la perizia estimativa dei suddetti lavori per un ammontare complessivo di € 19.000,00 (IVA e spese generali comprese);

considerato inoltre che il Consorzio, nell'ambito della collaborazione instauratasi tra le Amministrazioni, si è reso disponibile all'esecuzione delle opere con proprie maestranze e mezzi, lasciando a carico del Comune di Castello d'Argile le spese di acquisto dei materiali che ammontano presumibilmente al 50% dell'importo complessivo, pari quindi a € 9.500,00 (IVA compresa);

riscontrato che il Comune di Castello d'Argile con determinazione n. 193/II/2 in data 24 giugno 2009 ha approvato la perizia estimativa relativa ai lavori di ricostruzione del ponte di via Budriola sullo scolo Gallerano in comune di Castello d'Argile, affidando i lavori al Consorzio e impegnando a favore del Consorzio stesso l'importo anzidetto di € 9.500,00 (IVA compresa);

dopo scambio di idee;

all'unanimità,

d e l i b e r a

di approvare la perizia estimativa di cui sopra riguardante i lavori di ricostruzione del ponte di via Budriola sullo scolo Gallerano in comune di Castello d'Argile per un importo complessivo di € 19.000,00, di cui € 9.500,00 a carico del Comune di Castello d'Argile (BO).

- - -
o m i s s i s
- - -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI
(prof. Paolo Parisini)

(sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(dott. Agostino Parigi)

ALLEGATO
 alla delib.n. 117/2009 – verb.n. 35/D
 del 22 settembre 2009

N.ro ord.	DESIGNAZIONE DELLE OPERE	Unità di misura	Quantità	N.ro elenco prezzi	Prezzo	IMPORTO	
						Parziale	Totale
	<u>Rifacimento del ponte stradale di via Budriola sullo scolo consorziale Gallerano in comune di Castello D'Argile</u>						
A	LAVORI						
1	Demolizione del manufatto esistente e trasporto materiale di risulta in discarica <i>a corpo</i>					2 000,00	
2	Fornitura dello scatolare 250 x 200 x 800	ml	8,000		550,00	4 400,00	
3	Realizzazione dei frontini (2) e inerte per arrivare in quota ed asfaltatura finale di usura <i>a corpo</i>	ml				4 000,00	
4	Mano d'opera per assistenza ai lavori						
a	operaio specializzato	ore	40,000	LL.PP.	21,84	873,60	
b	operaio qualificato	ore	40,000	LL.PP.	20,52	820,80	
c	manovale specializzato	ore	40,000	LL.PP.	18,73	749,20	
				sommano		€	12 843,60
5	Oneri sicurezza (5%)						642,18
6	Imprevisti (10%)						1 284,36
							<u>Sommario per lavori (A)</u>
							14 770,14
B	Spese generali (10% di A)					€	1 477,01
E	I.V.A. (20% di A)					€	2 954,03
						€	19 201,18
				TOTALE		€	19 201,18
				<u>ed in cifra tonda</u>		€	19 000,00

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI
(prof. Paolo Parisini)

(sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(dott. Agostino Parigi)

E' stata pubblicata all'Albo consortile per ____ giorni consecutivi
dal _____ al _____ .

Sede,

E' in corso di pubblicazione.

Sede,

IL CAPO UFFICIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Ai sensi della L.R. 24 marzo 2004 n. 6 - ha ottenuto il
visto di legittimità dalla Regione Emilia-Romagna
prot.n. _____ del _____ .

E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario

E' stata pubblicata all'Albo consortile dal _____ al _____
Contro la deliberazione stessa entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione non è stato presentato alcun ricorso.

Sede,



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario